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采购公告

项目简介

项目名称：合肥公路港综合物流基地项目微小企业创业楼收尾工程
1.2 采 购 人：安徽迅捷物流肥东有限责任公司
1.3 项目概况：合肥公路港综合物流基地项目-微小企业创业楼位于合肥市肥东县撮镇镇，桥头集路（现状路）以西，新华路（现状路）以南。拟建建筑物为一幢6F框架结构的创业楼，建筑面积12628.2平米，现主要收尾微小企业创业楼消防（本工程已施工部分消防设施，供应商在后续施工过程中需考虑消防设施匹配度）、玻璃雨蓬（包含厂家二次深化设计，并加盖出图章）、水电安装、栏杆防护、屋面防水、混凝土加固等工程，详见图纸及工程量清单。同时，供应商必须确保本工程通过当地建设主管部门竣工、消防等验收并取得相关验收证明文件，完成本工程资料归档取得竣工备案证明等。供应商须充分了解现场，因工程未通过验收、证件办理而造成的一切损失均由供应商负责。
采购说明

2.1 采购方式：公开询比采购

2.2 资金来源及比例：企业自筹

2.3 采购范围：微小企业创业楼收尾工程量，主要为微小企业创业楼消防（本工程已施工部分消防设施，供应商在后续施工过程中需考虑消防设施匹配度）、玻璃雨蓬（包含玻璃雨蓬二次深化设计，并加盖出图章）、水电安装、栏杆防护、屋面防水、混凝土加固（具备特种工程承包专业资质施工单位）等工程。（详见图纸及工程量清单）同时，供应商必须确保本工程通过当地建设主管部门竣工、消防等验收并取得相关验收证明文件，完成本工程资料归档取得竣工备案证明等。
2.4 合同包划分：1个
2.5最高限价：  349.42万元
26计划工期：计划开工日期（实际开工日期以采购人通知的为准）；工期 90天 ；缺陷责任期自实际交工验收之日起算24个月。

2.7每个供应商最多可同时对1个（具体数量）合同包进行报价，并允许最多成交1个合同包。
供应商资格条件

3.1 本次采购要求供应商须同时具备：

（1）资质最低要求：

①具备独立法人资格，持有有效的营业执照；

②具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，持有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。若投标单位无特种工程承包专业资质，混凝土加固可进行分包，并提供分包单位营业执照及资质证书。
业绩最低要求：

近3年（指2019年7月1日至响应文件递交截止日期，以合同签订时间为准）具备至少1个250万元以上房屋建筑工程施工业绩。
主要人员最低要求：

项目经理1名，具备以下资格条件：

①具备建筑工程二级及以上_（专业及级别）注册建造师执业资格，具有有效的B类安全生产考核合格证。
信誉要求最低要求：

①未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；
②未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
③在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单；

④在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单；

⑤在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人、拟委任的项目经理未有行贿犯罪行为。

3.2联合体：本次采购不接受联合体报价。
3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同包报价，否则相关响应文件均无效。
询比文件的获取

询比采购文件及相关资料获取方式：请意向单位于2022年8月10日前在安徽迅捷物流有限责任公司网站（Http//www.ahxj.cn）上下载或直接到安徽迅捷物流肥东有限责任公司安全物管部办公室领取。
询比采购文件价格：本项目不收取采购文件费用。
响应文件的递交

响应文件递交的截止时间为2022年8月12日9时0分，供应商的法定代表人或其授权代理人应于2022年8月3日 12时0分至递交的截止时间前将响应文件递交至安徽迅捷物流肥东有限责任公司安全物管部。

响应文件启封

响应文件的递交截止时间到后，采购人将于安徽迅捷物流肥东有限责任公司二楼会议室组织进行响应文件的启封。供应商的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证、授权代理人应携带授权委托书准时参加启封会议。

响应保证金
响应保证金的金额：69800元
响应保证金的递交形式：银行转账
开户行：徽商银行合肥庐阳支行
账号：1022801021000468823
递交截止时间：_2022年8月12日
发布公告的媒介

本次采购公告在安徽迅捷物流有限责任公司网站（Http//www.ahxj.cn）上发布。

采购人联系方式

采 购 人：安徽迅捷物流肥东有限责任公司
地    址：肥东县撮镇商贸物流园王沟路与新华路交口
联 系 人：古工
电    话：15156215748
第二章 供应商须知

供应商须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1
	质量要求
	合格

	1.2.2
	供应商其他资格要求
	应具备承担本合同包工程的资质条件、能力和信誉

	3.1
	响应文件其他材料要求
	/

	3.2.4
	报价方式
	☑单价
□总价

	3.2.5
	报价的其他要求
	供应商准备和参加询比活动发生的费用自理

	3.4.4（3）
	其他不予退还响应保证金的情形
	/

	3.6.3（2）
	响应文件副本份数
	  1  份

	5.2.1（3）
	启封公布的其他内容
	询价方对响应文件进行启封，公布供应商名称、合同包名称、报价、质量目标、安全目标、工期及其他内容；


	5.2.2（5）
	不参加评审基准价计算的其他情形
	/

	7.4.1
	履约保证金
	金额： 合同价10%
形式：银行转账

	9需要补充的其他内容

	9.1
	……
	


注：供应商须知正文与前附表内容不一致时，以供应商须知前附表的内容为准。
1. 总则

1.1 质量要求
本合同包的质量要求：见供应商须知前附表。
1.2供应商资格要求

1.2.1供应商应具备承担本合同包施工的资质条件、能力和信誉：见第一章采购公告/采购邀请书第3.1款要求。
1.2.2其他要求：见供应商须知前附表。
1.3 费用承担

1.3.1工程量清单、控制价编制费包干价：人民币15000元。
费用支付：中标人在签订合同前将以上费用直接支付给编制人。
1.3.2供应商准备和参加询比活动发生的费用自理。
1.4 保密

参与询比活动的各方应对询比文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.5 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.6 踏勘现场

采购方不组织报价人进行现场考察；考虑到本项目为收尾工程，为确保投标人充分了解现场实际情况及不确定因素。建议投标人自行到现场踏勘以了解实际情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。未勘察现场造成的一切后果由投标人自行承担。
1.7 分包

除混凝土加固可分包给具有特种工程承包专业资质施工单位，其他工程不允许分包。同时，混凝土加固分包单位必须与投标单位提供的混凝土加固分包单位营业执照及资质证书一致。  
1.8 偏差
1.8.1偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.8.2 响应文件存在第三章“评审办法”中所列任一否决响应文件情形的，均属于存在重大偏差，响应文件将被否决。

2. 询比文件

2.1 询比文件的组成

本询比文件包括：

（1）采购公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求及清单；

（6）响应文件格式。
根据本章第2.2款对询比文件所作的澄清、修改，构成询比文件的组成部分。

当询比文件、询比文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 询比文件的澄清与修改
2.2.1供应商如有疑问，应在递交响应文件的截止时间前3日前通过安徽迅捷物流有限责任公司平台要求采购人对询比文件予以澄清或修改。

2.2.2 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清或修改要求。

3. 响应文件

3.1响应文件的组成

响应文件应包括下列内容：

（1）报价函；
（2）法定代表人身份证明及授权委托书；
（3）已标价的工程量清单；
（4）近年类似业绩情况；
（5）拟委任的主要人员；
（6）信誉情况；
（7）施工组织设计；
（8）其他材料。
3.2 报价要求

3.2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，供应商应提供增值税专用发票（税率9%）。

3.2.2 供应商应按第六章“响应文件格式”的要求在报价函中进行报价并填写工程量清单相应表格。

3.2.3采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，否则其报价将被否决，最高限价见第一章“采购公告”第2.5款。

3.2.4本项目的报价方式为固定单价。
3.2.5 报价的其他要求：见供应商须知前附表。
3.3响应有效期

3.3.1 响应有效期为自供应商递交响应文件截止之日起计算90日。

3.3.2 在响应有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担询比文件和法律规定的责任。

3.4响应保证金

3.4.1 供应商在递交响应文件的同时，应按第一章“采购公告”第7条的要求递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。

无论采取何种形式的响应保证金，响应保证金有效期均应与响应有效期一致。

3.4.2 供应商不按本章第3.4.1项要求提交响应保证金的，评审小组将否决其响应文件。

3.4.3 采购人在与成交人签订合同后5日内办理退还响应保证金手续。

3.4.4 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的响应有效期内撤销其响应文件；

（2）成交候选人无正当理由放弃成交资格的；或成交人无正当理由不与采购人签订合同的；或成交人在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；或者成交人不提交询比文件所要求的履约保证金的；

3.5资格审查资料

供应商应按第六章“响应文件格式”的规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.2款规定的资质、业绩、信誉等要求。

3.6响应文件的编制

3.6.1响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.6.2 响应文件应当对询比文件有关工期、响应有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.6.3响应文件的制作应满足以下规定：

（1）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第六章“响应文件格式”的要求进行签名和（或）盖章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或其授权的代理人签名或盖单位章。

（2）响应文件正本一份，副本一份。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本文件为准。

（3）响应文件的正本与副本应分别装订。

4. 响应文件的递交

4.1响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件正、副本应密封包装在一个封套内，封套上注明：
供应商名称：
(项目名称)合同包响应文件
在年月日时分（递交响应文件的截止时间）前不得开启
4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

4.2 响应文件的递交

4.2.1供应商应当按照第一章“采购公告”第5条的规定递交响应文件。

4.2.2递交响应文件的供应商数量不足3家时，采购人将宣布本次采购失败，并退还已递交的响应文件。
4.2.3 除第4.2.2项规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

5. 启封

5.1 启封时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的响应文件递交截止时间（启封时间），按照第一章“采购公告”第6条的规定进行启封。

供应商若未派法定代表人或其委托代理人出席启封活动，视为该供应商默认启封结果。

5.2启封程序

5.2.1主持人按下列程序进行启封： 

（1）公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的供应商名称；

（2）由供应商推选的代表检查响应文件的密封情况； 

（3）对响应文件进行启封，公布供应商名称、合同包名称、报价、质量目标、安全目标、工期、响应保证金递交情况及其他内容；

（4）供应商代表、采购人代表、记录人等有关人员在启封记录上签名确认；
（5）启封结束。

5.2.2若采购人发现响应文件出现以下任一情况，其报价将不再参加评审基准价的计算：

（1）报价超出采购人公布的最高限价；
（2）未在报价函上填写总报价；
（3）报价函中的报价与已标价的工程量清单总报价不一致（四舍五入除外）；

（4）未按要求提交响应保证金（如有）；
（5）____________________________（其他情形）。

如果供应商认为某一合同包的评审基准价计算有误，有权在启封过程中提出，经采购人在启封过程中核实确认之后，可重新宣布评审基准价。启封过程中公布的评审基准价除计算有误，经评审小组修正外，在整个评审期间保持不变，不随任何因素发生变化。
5.2.3供应商在启封过程中有疑问的，应当在现场提出，采购人将当场作出答复。

6. 评审

6.1评审小组
评审由采购人自行组建的评审小组负责。

6.2评审

6.2.1评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

6.2.2评审完成后，评审小组应向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审小组推荐成交候选人的人数为：3人（如不足3人，可以按实际数量推荐）。

7. 合同授予

7.1成交候选人公示

采用公开询比方式采购的项目，公示期不少于2日。

7.2评审结果异议

供应商或其他利害关系人对评审结果有异议的，应在成交候选人公示期间提出。

7.3成交候选人履约能力审查

成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原评审小组按照询比文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4履约保证金

7.4.1在签订合同前，成交人应向采购人提交履约保证金。履约保证金的金额为合同价的10%，履约保证金的形式为转账。
7.4.2 成交人不能按本章第7.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃成交候选人，其响应保证金不予退还，给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5签订合同

采购人和成交人应在响应有效期内以及成交通知书发出之日起30日内，根据询比文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照询比文件要求提交履约保证金的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应对超过部分予以赔偿。

8. 纪律和监督

供应商不得相互串通报价或与采购人串通报价，不得向采购人或评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：___________/__________。
第三章   评审办法
评审办法前附表（最低价法）
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评审方法
	成交候选人

排序方法
	按评审价由低到高的顺序依次推荐成交候选人：
☑评审价相等时，以递交响应文件在前的优先。
□___________________________


	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	供应商名称
	与营业执照、资质证书（如有）、安全生产许可证（如有）一致

	
	
	响应文件格式
	符合第六章“响应文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨

	
	
	签名盖章
	符合第二章“供应商须知”第3.6.3项的规定

	2.1.2
	资格评审标准
	资质条件、能力、信誉
	符合第二章“供应商须知”第1.2.1项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	报价内容
	符合第一章“采购公告”规定

	
	
	工期
	符合第一章“采购公告”规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“供应商须知”第1.1.1项规定

	
	
	安全目标
	符合第二章“供应商须知”第1.1.2项规定

	
	
	响应有效期
	符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定

	
	
	响应保证金
	符合第二章“供应商须知”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	符合询比文件规定

	
	
	询比文件的获取
	符合第一章“采购公告”规定

	
	
	联合体
	未以联合体形式报价

	
	
	分包
	混凝土加固可分包给具有特种工程承包专业资质施工单位，其他工程不允许分包。 

	
	
	报价
	（1）报价未超过询比文件设定的最高限价。

（2）已标价的工程量清单总报价和报价函的报价一致（四舍五入除外）。
（3）报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量级错误、报价金额单位错误。

（4）同一供应商未递交两个以上不同的报价。

（5）供应商按采购人提供的书面工程量清单填写了报价，且未修改工程量清单说明、工程数量等实质性内容。

（6）安全生产费的填报符合询比文件要求。

（7）已标价工程量清单中未更改询比文件确定的暂列金额。

	
	
	其他实质性要求
	符合询比文件的其他实质性要求和条件


	条款号
	量化因素
	量化标准

	2.2
	详细评审标准
	评审价计算
	评审价＝报价函文字报价（大小写不一致时以大写为准）

	需要补充的其他内容：

……


1. 评审方法

本次评审采用经评审的最低价法。评审小组对满足询比文件实质性要求的响应文件，按照评审价由低到高的顺序依次推荐成交候选人。如报价相同的，按照评审办法前附表中的规定确定成交候选人顺序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评审办法前附表。

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1评审小组依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的标准对响应文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其响应文件。

3.1.2 响应文件中填报的报价、工期、工程质量标准、安全目标前后不一致时，按细微偏差处理，并以报价函填报的为准。
3.2 详细评审
评审小组按本章第2.2款规定进行评审价排序。

3.3否决响应文件的其他情形

评审小组应对在评审过程中发现供应商存在串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审小组应否决其响应文件。

3.4响应文件的澄清和说明或补正

3.4.1 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容做必要的澄清。评审小组不接受供应商主动提出的澄清。

3.4.2 澄清不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

3.5 评审结果

评审小组完成评审后，应当向采购人提交评审报告。评审报告应当如实记载以下内容：

（一）采购项目基本情况

（二）采购过程回顾

（三）评审小组成员名单

（四）询比评审工作

1、评审办法

2、初步评审情况（资格审查、形式性审查、响应性审查）

3、详细评审情况（供应商的评审价评审情况）
4、否决的供应商名单以及否决理由（如有）

5、推荐候选供应商排序

（五）需要说明的其他事项

（六）评审附表

1、响应文件开启记录表

2、评审表格

合同条款及格式
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：安徽迅捷物流肥东有限责任公司   

承包人（全称）：                                 

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合肥公路港综合物流基地项目微小企业创业楼收尾工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：合肥公路港综合物流基地项目微小企业创业楼收尾工程。
2.工程地点： 肥东县撮镇商贸物流园区      。
3.工程立项批准文号： 。

4.资金来源： 自筹 。

5.工程内容：
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：

微小企业创业楼收尾工程量，主要为微小企业创业楼消防（本工程已施工部分消防设施，供应商在后续施工过程中需考虑消防设施匹配度）、玻璃雨蓬（包含玻璃雨蓬二次深化设计）、水电安装、栏杆防护、屋面防水、混凝土加固（具备特种工程承包专业资质施工单位）等工程。（详见施工图、工程量清单、工程量清单编制说明、主体结构安全性鉴定报告等）同时，供应商必须确保本工程通过当地建设主管部门竣工、消防等验收并取得相关验收证明文件，完成本工程资料归档取得竣工备案证明等。
二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：90天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

具体开工日期以总监理工程师下达的开工令为准。
三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：
人民币（大写）(¥   元)；

2.合同价格形式：单价合同    。
五、项目经理

承包人项目经理：     。

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）响应文件及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸及询价文件；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）询价文件等其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招询价形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于年   月   日签订。

十、签订地点

本合同在   肥东县撮镇镇   签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效

本合同自双方签字、盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式八 份，均具有同等法律效力，发包人执四 份，承包人执四 份。

发包人：  (公章)                  承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：       法定代表人或其委托代理人：
（签字）                        （签字）
组织机构代码：                  组织机构代码：             
地址：肥东县撮镇镇桥头集路与高亮路交叉口   地  址：
邮政编码：                    邮政编码：             
法定代表人：                    法定代表人：               
委托代理人：                  委托代理人：              
电  话：0551-64287343          电  话：                  
传  真：           传  真：                  
电子信箱：                         电子信箱：     
开户银行：徽商银行合肥庐阳支行          开户银行：
账  号：1022801021000468823         账 号：
第二部分  通用合同条款
详见《建设工程施工合同(示范文本) 》(GF-2017-0201)中通用合同条款
第三部分　专用合同条款
1.1 词语定义

1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括： 执行通用条款        。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                ；
资质类别和等级：              ；
联系电话：                ；
电子信箱：                ；
通信地址：                。
1.1.2.5 设计人：

名    称：安徽省建筑科学研究设计院      ；

资质类别和等级： 甲级         ；

联系电话：0551-62658982       ；

电子信箱：    ；

通信地址：   合肥市环城南路28号          。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 符合条款规定的发包方提供的施工场地               。
1.1.3.9 永久占地包括：    根据设计图纸确定        。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定  。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国国家法律、行政法规、部门规章和安徽省、合肥市地方性法规、地方政府规章、政府主管部门公开发布的各种规范性文件。

1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。上述标准并存的，按照最高标准执行。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：执行通用条款；

发包人提供国外标准、规范的份数：  / ；

发包人提供国外标准、规范的名称：/          。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

/  。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）专用合同条款及其附件；（3）询价文件及工程量清单编制说明；（4）中标通知书；（5）图纸；（6）技术标准和要求；（7）响应文件及其附录；（8）通用合同条款；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7天；
发包人向承包人提供图纸的数量：发包人负责与设计院联系，为承包人提供盖有出图章的全套施工图，所有的出图费用由承包人承担；工程竣工验收合格后，承包人需提交3套竣工图给发包人，未经发包人许可不得将图纸泄露给第三方；
发包人向承包人提供图纸的内容：承包人承包范围内的施工图、勘探报告。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：有关规范、图集，施工组织方案、施工进度计划、专项施工方案、供应采购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划书等；

承包人提供的文件的期限为： 开工前三天内  ；

承包人提供的文件的数量为：满足发包人、监理人所需，具体数量由发包人确定；

承包人提供的文件的形式为：纸质版及电子版；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后7日内组织审核批准或提出修改意见  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由承包人自行准备所需图纸，满足工程所需。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地项目部 ；
发包人指定的接收人为：  /            。
承包人接收文件的地点： /           ；
承包人指定的接收人为： /           。
监理人接收文件的地点： /           ；
监理人指定的接收人为： /           。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定： 发包人不提供，由承包人自行解决并承担相关费用。
1.10.2 场外交通： 承包人应自行勘察场外交通设施的技术参数和具体条件，场内道路应自行连接至干道，费用含在合同总价内。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：/     。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人不提供，由承包人自行解决并承担相关费用。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人  承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款   。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  执行通用条款  。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  执行通用条款 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款  。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：    /   。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：当单项工程量清单错误的范围≤3%时，不调整；当单项工程量清单错误的范围＞3%时，超出3%部分工程量按实调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围： 设计变更+签证  。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：

姓    名：   ；

职    务：    ；

联系电话：  ；

通信地址：  。

发包人对发包人代表的授权范围如下：对接、协调各项事务，需发包人审批事项的建议权，最终确定以发包人加盖公章为准  。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：本工程已具备开工条件，水准点和座标控制点位置待承包人进场时由发包人提供。发包人在开工前3日内进行书面移交并进行现场交验；承包人有义务对发包人提交的原始数据进行复核；若承包人未尽复核义务而造成不良后果的，其责任由承包人承担。承包人进场后，按文明工地要求在该区域范围内组织施工。区域内的现场临时设施、施工道路、临时管线等承包人根据批准的施工方案合理布置。费用已包含在措施项目费中  。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：水、电各提供一处接驳点；场外道路为临近施工现场的市政道路。
施工临时用电：发包人提供的一路临时用电以供施工使用，接驳点位于项目一楼强电井位置，承包人在发包人指定位置处自费安装电表接出电缆至现场供应施工用电，同时承包人具有防备市政临时断电措施，在临时断电时能够提供施工电力，费用承包人承担。
施工临时给排水：该项目供水已接通，承包人在发包人指定供水处自费安装水表接出管线至现场供应施工用水。如水量不能满足，由承包人自费解决，发包人提供一个市政排水出口，排水管线接驳由承包人自行解决，如排水容量不能满足，由承包人自费解决，费用承包人承担。承包人工程项目开工直至工程竣工验收交付发包人前，无条件按发包人要求时间内自行将施工现场内积水（无论人为因素或自然因素引起）排出施工场地，始终保持施工现场作业面具备施工条件，排水费用由承包人自行承担，不以任何理由（含排污泵、电缆、配电箱及排水管或分包单位因素等）向发包人提出费用要求。施工期间产生的水电费按表计量，单价按发包方交纳的水电费单价执行。
2.4.3提供基础资料
发包人提供相关基础资料，承包人应在收到发包人提供的基础资料后5日内进行复核，未提出异议或异议问题与实际情况不符的，由此增加的费用，由承包人承担。
2.4.4发包人逾期提供基础资料的，发包人不承担由此增加的费用。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/          。
发包人是否提供支付担保： 否       。
发包人提供支付担保的形式：  无      。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（5）承包人提交的竣工资料的内容： 承包人提供全套竣工图，所有竣工图应为新图纸，且提供满足城建档案馆要求的所有材料 。
承包人需要提交的竣工资料套数：          2套           。
承包人提交的竣工资料的费用承担：     承包人承担      。
承包人提交的竣工资料移交时间：    工程验收合格后56天内    。
承包人提交的竣工资料形式要求：        纸质及电子版         。
（6）承包人应履行的其他义务：每月25日前提交本月工程量报表和下月工程计划表（报表和计划表应包括质量、进度、安全、投资、材料计划等内容，一式叁份提交发包人)。
承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：承包人负责现场的施工安全、保卫、夜间照明及场内外交口交通疏导，按安徽省建筑安全生产标准化示范小区的标准搞好施工现场管理，其费用由承包人承担。
提供的办公和生活房屋及设施的要求：      /   。
承包人负责办理有关施工场地交通、环卫、施工噪音管理、环保部门要求的相关手续等：按合肥市有关规定办理并承担相应费用。
  已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，并承担相应费用，保护期间发生的损坏由承包人自费修复。
施工场清洁卫生的要求：满足安徽省建筑安全生产标准化示范小区标准要求，发包人不另行支付费用。
双方约定承包人应做的其他工作：①积极配合建筑业管理部门、当地卫生防疫部门、派出所等相关部门做好施工人员的卫生防疫、办理暂住证等，费用自理。②承包人必须遵守合肥地方的法规，服从发包人的管理，凡涉及到承包单位的施工备案、车辆准运等有关证、照，包括外地施工单位进合肥施工备案费用、排污管理费、噪声排放费、垃圾管理费等，均由承包人自行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担③高（中）考、节假日、市内重大活动期间以及发包人需要的时间段内，可能对施工作出某些限制和配合要求，承包人应按照要求作出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低需增加的一切费用。④废弃建筑垃圾清运工作由承包人负责，费用由承包人承担。⑤承包人应独立做好上述以外的其他外部环境协调工作，发生费用自理。承包人应遵守施工所在地的有关规定，并制订相应的内部管理措施。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：        ；
身份证号：         ；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
承包人对项目经理的授权范围如下：在授权范围内履行本项目的建筑安装总承包管理职责，为工程参与各方做好协调和服务，在资金、质量、安全、环境保护、文明施工等合约目标范围向发包人负责   。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：    /  。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：向发包人支付违约金1000元/天，每月累计缺岗5日的，发包人有权要求更换项目经理或解除合同。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：向发包人支付违约金20万元/次。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  向发包人支付违约金20万元/次，且发包人有权解除合同  。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 中标通知书发出后7日内 。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  向发包人支付违约金5万元/人·次。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：未经监理工程师书面同意，不得离开施工现场  。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  向发包人支付违约金5万元/人·次。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：向发包人支付违约金500元/人·天。
3.4承包人现场查勘
承包人应对基于发包人提交的基础资料所做出的解释和推断负责（包括发包人提供的基础资料存在错误、遗漏而承包人复核时未提出异议的），并承担责任。
承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：除混凝土加固以外其他工程     。
主体结构、关键性工作的范围：  除发包人确定的分包工程以外的所有工程内容              。
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：   执行通用条款    。
其他关于分包的约定：。
3.5.2.4对于所有专业分包工程，承包人必须承担总承包管理职责。
3.5.2.5 发包人另行发包的工程，
发包人另行发包的微小企业创业楼电梯采购及安装、微小企业创业楼铝合金门窗工程总包服务管理费已包含在验收资料整理、完善费中。总承包单位需负责上述两项分包工程协调、管理以及竣工资料汇总整理。
发包人通过询价方式选择专业工程分包承包人，总承包人须认可询价结果。且总承包单位必须与其分包单位签订专业工程施工合同。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：由承包人自行支付给分包人 。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 发包人自向承包人移交施工现场之日起至验收合格并交付使用期间由承包人负责照管与保护，费用和延误的工期由承包人承担。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：      是      。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 履约担保金额为合同价的10%，形式为现金（银行转账），提供时间为中标通知书发出10个工作日内且在合同签订前提供给发包人。履约担保待整体工程竣工验收且备案合格后无息退还 。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：       执行监理合同          。
关于监理人的监理权限：       执行监理合同          。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 监理人在施工现场的办公场所、生活场所等由承包人提供，费用由承包人承担 。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：   ；
职    务：   ；
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
关于监理人的其他约定：具体见监理合同。
4.3监理人的指示
监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示，承包人应及时书面通知发包人，承包人未及时通知发包人而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由承包人自行承担。
监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备报验未在7日内提出意见的，承包人应及时书面通知发包人，发包人在7日内也未提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行初审，报发包人审查认可后确定：
（1）合同解除后，承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值；
（2）              /                   ；
（3）   /。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：       无                  。
关于工程奖项的约定：             无                  。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 共同检查前48小时 。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 工地现场必须达到合肥市建筑工程安全质量标准化要求。
（1）本项目不得发生安全事故。如有发生，除承包人应承担其自身、发包人和受损害第三方的所有损失（包括但不限于财产损失、人身损害赔偿、行政罚款、诉讼、仲裁及律师费用）并按政府有关规定处理外，发包人有权根据事故严重情况要求承包人支付10万元/次的违约金，其他相关事项按合同附件相关条款执行。
（2）承包人由于管理不善，引起政府有关部门罚款、停工整改等处罚，其发生的费用及其他损失由承包人自行承担。
（3）工程施工期间，承包人必须做好对周边房屋、地下管线、道路路基的监护，因本工程施工造成的损坏，由承包人自行承担责任和费用。
（4）工程施工期间，承包人应做好相邻道路及房屋的安全防护工作，保证道路的正常通行。
（5）在施工期间，必须设有专职安全员，按规定配备适当数量的消防灭火器材，建立消防安全方面的制度和措施，并报发包人、监理人及有关部门。如发现安全隐患，承包人必须在规定时间内及时整改。
（6）承包人负责对其在施工场地的工作人员进行安全教育。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工，因发包人强行要求承包人违规施工导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
（7）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员及工程监理依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，设置专职的安全员，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故（包括第三方事故）的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  由承包人负责，并承担相应费用  。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：        /         。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：（1）由于管理不善，引起政府有关部门罚款、停工整改等处罚，其发生的损失由承包人自行承担，且发包人每次将对其处以5万元的经济处罚，发包人保留依据承包人停工整改的天数相应顺延缓付工程款的权利。
（2）符合合肥市对施工场地文明施工和清洁卫生的有关要求，且中标人必须将施工中形成的既有建筑垃圾（包括各种临时设施、设备的基础）运出现场，不得遗弃在询价人用地土地范围内，否则，若发现一次，按每立方垃圾200元对承包人进行罚款。
（3）承包人要协调好与当地居民及企事业单位的关系，发生费用的，由承包人自行承担。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 已计入措施费中，发包人不再另行支付，按合同约定付款方式支付  。
6.1.9施工场地造成的人身及财产损失由承包人自行承担责任。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 总进度计划须含网络图、横道图 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 合同签订后7个工作日内     。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7个工作日内。修订后的施工组织设计须由发包人和监理人审批确认，但不作为工期顺延和费用调整的依据。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到施工进度计划后7个工作日内。修订后的施工进度计划须由发包人和监理人审批确认，但不作为工期顺延和费用调整的依据。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：    开工前5天    。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：         。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：          。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：/。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误90天之内，经发包人书面确认，工期予以顺延，费用不予增加；工期顺延超过90天的，双方另行协商确定：
（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；
（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；
（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；
（4）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；
（5）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；
（6）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。
因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 按16.2.2条执行。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： /  。
7.5.3双方约定工期顺延的其他情况： 执行通用条款；因暂估价（非发包人原因）等工期顺延增加的费用由承包人在风险费中考虑，不予调整合同价款。
7.6 不利物质条件
不利物质条件是指有经验的承包人现场踏勘时无法预见、在施工现场也不可预见的地下自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，但不包括气候条件。
承包人遇到不利物质条件时，应及时通知发包人和监理人，经发包人和监理人书面确认后，方可继续施工。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由、承包人拟进行的合理措施及产生的费用。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。
不利物质条件的其他情形和有关约定：    无  。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）   连续5天以上的雨雪天气              ；
（2）   在当地气象部门记载的三十年及以上不遇的气候条件    ；
7.8 暂停施工
7.8.1发包人原因引起的暂停施工
因发包人原因引起暂停施工的，具体以发包人书面通知为准，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。暂停施工60天之内，经发包人书面确认，工期予以顺延，费用不予增加；暂停施工超过60天的，双方另行协商确定。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：             无            。
8. 材料与设备
8.2本工程部分材料设备为甲控品牌（详见附件），表中涉及到的材料设备，承包人在进场施工报验时须为相应的品牌之一或同等及以上品牌，否则发包人不予认可，直至承包人更换为上表品牌。施工过程中发现承包人未按以上品牌进场施工的材料设备，发包人不予验收，承包人自行拆除返工，由此造成的费用全部由承包人承担。承包人使用伪劣产品或未按照合同约定标准使用的，发包人在任何时候发现（包括但不限于施工时、验收、交付使用后），承包人均应予以更换，同时支付材料设备费用30％的违约金；如不能更换的，承包人应返还该部分材料设备费用，同时支付材料设备费用30％的违约金。
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 本项目无甲供材 。
8.5禁止使用不合格的材料和工程设备
8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，因此影响关键线路的，经发包人书面确认后工期顺延。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：在施工过程中，承包人必须提交主要材料样品验收及封存，承包人须予以配合并及时通知发包人。
8.7材料与工程设备的替代
8.7.2 监理人应在收到通知后30天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人拒绝使用替代品。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人承担  。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定： 执行通用条款，但均以发包人书面指令为准。
10.2变更权
发包人提出变更。变更指示可通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人书面同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:
1、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；但对于分部分项工程项目的单价投标报价高于控制价相应子目的单价的清单项目，工程量增加幅度超过本项目工程数量15%（不含15%）的，超过15%的增加部分工程量的单价按控制价相应子目的单价与投标总价降幅同比下浮标准，作为结算的依据；对于分部分项的单价投标报价降幅低于控制价相应子目的单价30%以上的清单项目，工程量减少幅度超过本项目工程数量15%（不含15%）的，超过15%的减少部分工程量的单价按控制价相应子目的单价与投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，作为结算的依据。
2、已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。
3、已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，按变更发生时控制价水平重新组价，并乘以发包人投标优惠（中标总价/询价控制价总价）。
4、如果施工期间只发生了材料的变化，而施工工艺及其他均未发生变化，竣工结算时的调整方式为：只计取同期两种材料差价和税金，其他不予调整。（差价选用当地市场信息价的差价或市场价的差价）。
10.4.2 变更估价程序
（1）设计变更
 1）《设计变更单》需加盖发包人公章方为有效，没有盖章的单据不予结算。
 2）设计变更实施后，需各方代表确认完成情况。
（2）现场签证
现场签证需施工方、监理方、跟踪审计、建设方进行会签，明确签证的详细内容，若涉及隐蔽工程及其它事后不可复核的内容，必须附图片等资料证实。
（3）范围变更
 1）《范围变更单》需加盖发包人公章方为有效，没有盖章的单据不予结算。
 2）范围变更实施后，需各方代表确认完成情况。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：  收到后3日内  。
发包人审批承包人合理化建议的期限：  收到后3日内  。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：          /         。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须询价的暂估价项目
对于依法必须询价的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。
第2种方式：对于依法必须询价的暂估价项目，由发包人和承包人共同询价确定暂估价分包人，由承包人与暂估价分包人签订分包合同。在工程竣工结算时，暂估价项目按经发包人确认的分包工程价款调整总承包合同价款。
10.7.2 不属于依法必须询价的暂估价项目: 由发包人与承包人共同比较询价、比选确定。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：仅调整钢材、混凝土、电缆，其他材料不予调整价格。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： 
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：            。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式： ①人工费及机械台班费按照国家有关文件执行。②材料调差范围：结构及道路的钢材、商品混凝土、电缆。③材料调差依据、方式和原则：由投标单位自行采购的材料确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，除钢材、商品混凝土、电缆按主体结构施工期间信息价平均值与合肥市2022年7月份信息价相比较，超出±5%以外（不含5%）的部分按实调整，±5%（含±5%）以内的部分作为风险范围不予调整。其他材料价格在中标后不作调整，投标报价中的材料费应包括材料运杂费、采保费及试验检验费。钢材、混凝土材料平均单价取主体结构施工期间（开工日期确定后的7个月内）工程项目所在地信息价的算术平均价。④调整部分的金额只计税金不计其他金额。
因承包人原因导致的工期延误，延误期间的材料价格上涨不予调整，下跌予以调整。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：（1）因报价时采用的技术措施或组织措施考虑不足，不能满足施工要求，需要调整方案造成的费用；
（2）变更引起的各种措施费(除模板技术措施费及不可竞争费外)；
（3)红线范围内（包括地上与地下）可预见的障碍物（如孤石、条石、旧基础、旧管线等）的破除清运、绿化、供电、弱电、雨污水等管线管井的迁移改建费用；
（4) 与其他工程施工单位发生交叉作业而增加的费用；
（5) 应对临时停水、停电，排水容量不能满足等防备处理措施；
（6）清单工程量误差（包括漏量、漏项），承包人在投标报价时已考虑；
（7）除不可抗力、合同约定的风险范围及政策性调整以外的其它风险。
（8）设计文件示意内容的尺寸做法、要求等标注有错误、有遗漏，或理解不一致，发包人或其委托的勘查设计单位根据工程施工需要而对其进行更正和补充的，称为技术核定；技术核定不调整合同价款，也不调整工期。
（9）扬尘治理、大气污染防治等政府管制措施费用已包含在投标报价中，合同签订后不予调整此项费用。
风险费用的计算方法：承包人在投标报价时已充分考虑，不再另行计取。
风险范围以外合同价格的调整方法：执行合同专用条款10.4和11.1。
备注：1、承包人投标前已充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，且在投标前已综合考虑现场的施工难度，承包人需自行承担为此产生的安全防护措施费、可能的停工、误工等。承包人在投标报价中已充分考虑以上两种情况并将可能发生的费用和风险包含其中，合同签订后不再调整此项费用。
2、投标人投标报价中已充分考虑临时设施的拆除、及其拆除后建筑垃圾外运等费用，做到工程完工时“工完、料尽、场地清”，合同签订后不再调整此项费用。临时设施包括：施工现场的临时房屋及其基础、临时道路、场地硬化、临时围挡及其基础、塔吊等设备砼基础及其它为满足施工需要的临时建筑物和构筑物等。
3、扬尘治理、大气污染防治等政府管制措施费用已包含在投标报价中，合同签订后不予调整此项费用。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：      无                        。
预付款支付期限：           /                          。
预付款扣回的方式：        /                           。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：     无                  。
预付款担保的形式为：          /                      。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：1）第一次付款：根据工程形象进度，两个月后按完成合格工程量的80%支付一次进度款，具体为发包人收到承包人经监理单位、跟踪审计单位和发包人驻现场代表审核签字认可的工程量报表后支付本部分工程款的80%；第二次付款：竣工验收合格后支付至合同价款的85%并停止支付（合同价款不包含验收资料整理、完善费，此项费用待决算审计且竣工备案完成后一并支付）；第三次付款：决算审计且竣工备案完成后付至审定价款的97%；第四次付款：其余3%为工程质保金，待保修期满后无质量异议后支付。
承包人申请支付工程款时需提供增值税专用发票（税率9%），金额为当期已完工程量的100%，发票金额不作为最终结算金额，最终结算金额以发包人指定的第三方造价咨询单位审核定案为准。承包人提供的增值税专用发票如不符合法律法规要求或不能通过税务认证的，发包人有权拒收，承包人应及时更换并承担相应责任。设计变更及签证暂不支付进度款，待决算审计后合并支付。
2) 工程无质量问题，发包人在工程质量验收满2年后30天内，将3%的质量保修金无息返还给承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。 
3)  承包人在规定时间内，将相关付款申请及资料报监理单位，经监理审核、跟踪审计单位审核、发包人审核后，如各方对审核结果无异议，该审核报告作为付款依据，如遇争议项目，仅遗留争议项目暂不定案，同时暂不支付该争议项目工程进度款，在双方取得一致意见时并入下一进度款支付期一起支付。协商达不成一致时，应按发包人和监理的要求先行实施施工，同时对争议部分进行施工取证，承包人不得因此采取停工、延误工期、降低质量、降低标准、不履行合同义务的行为，否则视为承包人违约，发包人有权提前终止合同。发包人依据前述理由解除合同的，对已完成工程，仅需支付合格部分的工程量80%的工程款，其余款项承包人放弃向发包人主张的权利。
4)承包人不得以部分争议项目未解决而询价人暂未付工程进度款，采取抵制行为，因此而影响工程进度责任自负。
5）设计变更及签证部分暂不支付，待审计完成后一并支付。
6）农民工工资管理：承包人须按照《安徽省建设领域农民工工资支付保障暂行办法》 (劳社字〔2004〕68 号)文件要求,在合同签订后三天内足额缴纳农民工工资支付保障金。承包人未及时足额支付民工工资，引起民工闹事、投诉、上访、仲裁或诉讼的，承包人应按每人每次五千元的标准向发包人支付违约金。 同时，发包人在申请退还第一次招标过程中缴纳的农民工工资支付保障金流程办理过程中，承包人必须无条件配合发包人，直至第一次招标缴纳的农民工工资支付保障金足额退还。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 时间节点执行12.4.1付款周期   。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后 7 天内完成审查并报送发包人。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后14天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。
发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后 7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后14天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后 60天内完成支付。
12.4.5 进度付款的修正
在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人有权在下期进度付款中支付或扣除,承包人不得以此为由拖延工期或使工程质量受影响。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：
（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后7天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。
（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。
（3）竣工验收合格并备案的，发包人应在备案后向承包人签发工程接收证书。
（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。 
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  无  。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：发包人签发工程接收证书后7天内 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   无   。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 每延迟一天，按照合同总价日万分之五承担违约金，还应赔偿因此而给发包人造成的经济损失，相关损失包括但不限于：相关工程的后续抢工和误工，及因延期交房所支付给购房者的索赔等。如因承包人原因导致发包人不能及时办理备案的，由此造成的损失由承包人承担。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限： 承包人须在工程完工之日起28天内完成报送。报送的结算资料一次性报送齐全（调减部分承包人未报的，发包人发现后按该部分实际调整金额1.2倍扣除），逾期未报送或报送资料不齐全的，视为承包人放弃未报送部分的权利主张。
14.2 竣工结算审核
竣工结算的审核，由发包人委托有资质的工程造价咨询单位进行审核。
本工程结算核减率在5%范围以内的，审计费用由发包人支付；超过5%的，超过部分的审计费由承包人支付，由发包人从承包人的工程款中直接扣除。
如因承包人原因导致发包人不能及时办理结算影响工程竣工验收备案，由此造成的损失由承包人承担。
14.4 最终结清
本合同不适用。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 竣工验收合格之日起24个月 。
单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期自竣工验收合格之日起开始计算；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。
15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后 14 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 14 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：  是  。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  2  种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：            ； 
（2）  3  %的工程款；
（3）其他方式:。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:。
关于质量保证金的补充约定：   质量保证金退还见12.4.1条约定   。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期（含分部分项工程）从工程验收合格并移交发包人之日起算，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  24小时   。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：         无             。
    16.1.2 发包人违约的责任      /      
16.1.3 因发包人违约解除合同
本合同不适用。
16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款
本合同不适用。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形： 因承包人失联或严重不配合发包人开展建设工作给发包人造成恶劣影响的，发包人有权单方面终止合同，责任由承包人承担并赔偿发包人一切经济损失。  。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）投标时承诺的工期为合同工期，实际工期比合同工期（含现场签证顺延工期）推迟一天交付使用，按照合同总价的日万分之五承担违约金，逾期竣工达30日的，发包人有权解除合同，承包人在接到发包人解除通知后七日内撤场（因承包人未按要求撤场的，发包人有权自行或委托第三方清理施工现场，因此产生的费用及损失由承包人承担），按不高于已完合格工程量的80%结算，并由承包人向发包人支付不低于合同总额的20%的违约金。
（2）工程质量达不到约定标准的，除承担第5.1.1条的违约金外，承包人还应无条件拆除和重新施工且实现其响应文件中的质量及安全文明目标，拆除和重新施工的费用由承包人承担，工期不予顺延。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：       /     。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。
16.2.4因承包人违约解除合同后的处理
因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价清算，并按以下约定执行：
（1）合同解除后，确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；
（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；
（3）合同解除后，承包人应支付因解除合同给发包人造成的损失；
（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；     
（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。       
因承包人违约解除合同的，承包人在接到发包人解除通知后七日内撤场（因承包人未按要求撤场的，发包人有权自行或委托第三方清理施工现场，因此产生的费用及损失由承包人承担），按不高于已完合格工程量的70%结算，并由承包人向发包人支付不低于合同总额的30%的违约金。发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /   。
17.3 不可抗力后果的承担
17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：
（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人和承包人合理分担；
（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人和承包人合理分担。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：  发包人不投保建筑工程一切险或安装工程一切险，承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由承包人承担  。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：            /                      。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：    承包人自行决定    。
19. 索赔
19.2 对承包人索赔的处理
发包人在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复或未提出异议的，则视为认可承包人的索赔要求。
19.3发包人的索赔
根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。
发包人最迟应在本项目工程竣工结算完成前通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述期限内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。
19.5 提出索赔的期限
（1）承包人在本项目工程结算完成后，应被视为已无权再提出在本项目工程结算完成前所发生的任何索赔。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。
工程发生争议时双方应友好协商解决，协商不成的提交建设工程造价管理机构进行调解，也可直接按照20.4执行。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 工程所在地 人民法院起诉。
21. 补充条款
关于总承包管理的内容
1.承包人进行工程分包的，应遵守通用条款第38条的规定，发包人视其为承包人自行施工的工程；发包人代表对分包的同意或批准并不解除承包人的任何责任，也不代表发包人对此承担任何责任。
2.发包人分包的专业工程范围如下： 
（1）电梯采购及安装                     
（2）其他按询价文件及清单约定                    
3.发包人通过询价方式选择专业工程分包施工单位，承包人参与分包工程的询价，认可询价结果，并作为总包单位与分包工程的中标人（以下简称“分包人”）签订工程分包施工合同。
4. 承包人按规定收取总承包服务费外，承包人不得向询价人或分包人收取其他费用；该项费用包括但不限于以下内容：
（1）乙方承担总包责任所发生的费用。
（2）“分包工程”施工完毕、土建工程的收尾和修复以及使用承包人的施工所用水电管线等费用（水电费用另装表计量，按照实际用量结算）。
（3）分包人使用承包人现场临时工程及在用的脚手架、塔吊、施工电梯等费用。
（4）分包人使用工程的施工道路，使用总包单位的卫生间等。
（5）门窗洞口、安装工程管道口、楼地面墙面凿洞、槽等的后塞及修补等，以及整个工程的安全保卫等。
（6）为分包人提供标高、轴线、定位，隐蔽工程指引等。
（7）分包人的工程资料收集整理和移交；工程质量的检验和验收。
（8）保证分包工程在施工期间有足够的工作面，保证其按时开工和连续施工，并承担因乙方原因使分包工程不能按时开工和配合不及时造成的工期延误责任。
材料要求
1.本工程所需材料均由承包人自行采购，材料质量应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验、检测。承包人选定的材料供应厂家须经发包人和监理单位认可。如发包人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，承包人必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由承包人自负。因承包人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由承包人承担所造成的一切损失。
2.本工程应采用商品混凝土，为保证工程质量、进度和其它特殊要求所需的各种外加剂和采用的其它技术措施费用包含在合同价中。
3.发包人有权对承包人采购的材料、设备进行检测和鉴定。承包人必须积极配合。本项目主要材料设备品牌见“推荐材料品牌表”。承包人在施工中应优先使用推荐材料品牌表中的材料品牌，如需更换，更换的品牌必须优于或相当于推荐品牌，并得到发包人认可。
三、结算
1、承包人的投标报价（合同价款）是承包人基于业主提供的资料和现场数据及承包人的解释和现场考察计算出来的，覆盖了完成合同义务所包括的一切工作，不得以漏项或考虑不周提出索赔。
2、水电费的结算：
（1）水电费按合同价款的7‰计取（或装表单独计量）。
（2）承包人投标报价已经包含水电费用，由发包人从承包人的工程款直接扣除。
（3）因承包人保护不善造成计量装置损坏，承包人负责修复，并承担由此造成的增加费用（包括修复费用和水电损失费用以及可能发生的罚款或其他费用）。
3、分包工程的总承包配合费：分包工程的总承包配合费按照分包工程价格确定，一次包死，不随分包工程结算价款的调整而调整；该项费用仅计取税金。
4、对于发包人提供的工程量清单中工程量的错误，承包人未在询价文件规定的异议截止日期前提出异议并附计算书的，中标后不再调整。
5、对于发包人提供的工程量清单中的单项子目，承包人没有报价的，发包人认为视同该项价格已经包括在其他项目中。
6、承包人提交工程结算应遵循诚信原则，若（A-B）/B >5%时（其中：A指乙方送审的工程结算总造价，B指审定工程结算总造价），其甲方委托编审结算的全部费用由乙方承担，并由发包人在支付工程款时直接予以扣除。若（A-B）/B >15%时，追加超出部分结算编审费用款项2倍的违约金,并由发包人在支付工程款时直接予以扣除。

附件
协议书附件：
专用合同条款附件：
附件1：工程质量保修书
附件2：廉政合同
附件3：安全生产合同
附件1：    (房屋建筑)
工程质量保修书
发包人（全称）：安徽迅捷物流肥东有限责任公司
承包人（全称）：
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就合肥公路港综合物流基地项目微小企业创业楼收尾工程 （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
承包人负责承包范围内的所有工程项目（包括施工质量、材料设备质量缺陷问题等）的免费保修工作。   
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5     年；
3．装修工程为    2     年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为     2    年；
5．供热与供冷系统为     2    个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2     年；
7．其他项目保修期限约定如下：     保温工程5年        。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为   24个月  ，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：      地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   
附件2：
廉 政 合 同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，       （项目名称）的项目法人(项目法人名称，以下简称“发包人”)与该项目的施工单位(施工单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行                  （项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为         （项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式八份，由发包人和承包人各执四份。

发包人： (盖单位章)                  承包人：(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签名)     法定代表人或其委托代理人：(签名)

     年       月         日              年         月          日

附件3：

安全生产合同

为在 （项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人  (发包人名称，以下简称“发包人”)与承包人 (承包人名称，以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

(4) 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5) 组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

(1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、发包人上级单位、发包人关于安全生产管理的相关制度等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(7) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签名记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(8) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(9) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

3.违约责任

（1）双方必须严格执行本合同之约定，一旦违约造成安全事故，将依法追究责任。

（2）承包人未能采取各种必要的措施或所采取的措施不力而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、仲裁及其他一切责任由承包人负责并承担由此发生的费用。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本肆份、副本肆份，合同双方各执正本贰份，副本贰份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人： (盖单位章)      承包人：(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签名) 法定代表人或其委托代理人：(签名)

年       月         日          年         月        日
第五章  响应文件格式

  ______________________________(项目名称)合同包询比
响  应  文  件

供应商：            (全称、盖单位章)
年月日

目     录

一、报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、已标价的工程量清单

四、供应商基本情况
五、近年类似业绩情况
六、信誉情况
七、施工组织设计

八、其他材料
一、报价函

(采购人名称)：

1．我方已仔细研究了(项目名称)合同包询比文件的全部内容，在充分考察工程现场及了解工程不确定因素后，根据现场实际情况，愿意以人民币(大写)      (小写： ¥) 的总报价，工期，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量目标达到，工程安全目标达到。同时，确保本工程通过当地建设主管部门竣工、消防等验收并取得相关验收证明文件，完成本工程资料归档取得竣工备案证明等。因工程未通过验收、证件办理而造成的一切损失均由我方负责。
2．我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3．随同本报价函提交响应保证金一份，金额为人民币(大写)   元 (¥   )。

4．如我方成交：

(1)我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)我方承诺按照询比文件规定向你方递交履约担保。

(3)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7．我方理解，你方不一定接受任何报价。同时也理解，你方不负担我方的任何报价费用。

8．_______/_____。

供应商：(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：(签名)

地址：

网址：

电话：

电子邮箱：

年 月 日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

2-1 法定代表人身份证明
供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄：职务：

系 (供应商名称)的法定代表人。

附：法定代表人身份证正反面复印件
特此证明。

供应商：(盖单位章)

年月 日           

2-2 授权委托书

本人(姓名)系(供应商名称)的法定代表人，现委托(姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改(项目名称)合同包响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：自授权委托之日起至签订合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人的身份证正反面复印件
供应商：(盖单位章)

法定代表人：(签名)

身份证号码：

委托代理人：(签名)

身份证号码：

年 月日
三、已标价的工程量清单

四、供应商基本情况

	供应商名称
	

	注册地址
	
	电 话
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	职  务
	
	电子邮箱
	

	法定代表人
	
	
	
	

	企业资质等级
	

	资产构成情况及投资参股的关联企业情况
	

	备注
	


注：
在本表后应附企业法人营业执照、资质证书（如有）、安全生产许可证（如有）及资格审查要求的其他证件复印件。

五、拟委任的主要人员

拟委任的主要人员资历表

	姓    名
	
	年    龄
	
	专    业
	

	职    称
	
	公司单位职    务
	
	拟在本项目

工程担任职务
	

	经              历

	__年~__年
	参加过的工程项目名称
	担任何职
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
1、一个人员对应填写一张本资历表。

2、在本表后应附有其有效的身份证、响应文件递交截止时间前一年内连续三个月在供应商本单位的社保缴费记录、____________________（其他证明材料）的复印件。所有证件的扫描件均应清晰可辨，否则，将被认为证书无效。

六、信誉情况
	项 目
	供应商情况说明

	是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书
	

	是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形
	

	是否在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单
	

	是否在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单
	

	是否在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为
	

	……
	


注：本表无需附证明材料。

供应商：(盖单位章)

年 月日
七、施工组织设计

供应商应按项目特点编制施工组织设计(文字宜精炼、内容具有针对性)。
八、其它材料

响应保证金的银行凭证（电汇回单）复印件等。
